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PARTE 2 – Obras Requeridas

Sección V.  Alcance de las Obras
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GRUPO DE OBRA 1: 

REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA AV. ARTIGAS ENTRE AV. GRAL. SANTOS Y PRIMER PRESIDENTE

1. Descripción de las obras

La obra consiste en la ejecución de mezcla asfáltica en caliente sobre el pavimento existente, a razón de una tasa de 100 kg/m2 en todo el ancho de la calzada, sobre la Avenida Artigas entre Gral. Santos y Primer Presidente.

2. Periodo de construcción

A partir de la fecha de la Orden de Inicio, la obra deberá ejecutarse en un período máximo de 150 (ciento cincuenta) días corridos.

3. Lugar y otros datos

Avenida: Artigas

Tramo: Av. Gral. Santos - Primer Presidente

4.  Lista Estimada de Cantidades 
4.1. LISTA DE CANTIDADES

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	UBICACIÓN: Av. ARTIGAS  e/ AV. Gral. SANTOS Y AV. PRIMER PRESIDENTE
	

	
	
	
	
	
	

	AREA A REGULARIZAR = 62.500 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IT
	RUBRO - DESCRIPCIÓN
	UN
	CANT.
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPA DE REGISTRO
	M2
	60
	
	

	2
	REPOSICIÓN DE CORDONES DE Hº
	ML
	240
	
	

	3
	ESTRUCTURA DE DRENAJE
	ML
	500
	
	

	4
	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - TASA DE 80 Kg/m2
	TN
	5,000
	
	

	5
	SEÑALIZACIONES
	
	
	
	

	5.1
	PESCANTES TIPO SEMIPÓRTICO CON CARTELES DE ORIENTACIÓN INFORMATIVOS SEGÚN NORMAS TÉCNICAS CON MATERIAL REFLECTIVO CADA PIEZA EN CRUCES IMPORTANTES 
	UN
	2
	
	

	5.2
	PINTURA DE PAVIMENTO (DOS LINEAS CONTINUAS, CONTIGUAS A LOS CORDONES DE Hº Y UNA LINEA DISCONTINUA EN EL MEDIO DE LA CALZADA, PARA AMBAS CALZADAS)
	M2
	2,000
	
	

	
	
	
	TOTAL
	OFERTA Gs
	


5. Planos

6. Especificaciones Técnicas

GRUPO DE OBRA 2: 

REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA 

AV. JAPÓN ENTRE MARIETA CARNEVALE Y SECTOR CARACOLITO

1. Descripción de las obras

La obra consiste en la ejecución de mezcla asfáltica en caliente sobre el pavimento existente, a razón de una tasa de 100 kg/m2 en todo el ancho de la calzada, sobre la Av. Japón entre Marieta Carnevale y Sector Caracolito.

2. Periodo de construcción

A partir de la fecha de la Orden de Inicio, la obra deberá ejecutarse en un período máximo de 90 (noventa) días corridos.

3. Lugar y otros datos

Avenida: Japón

Tramo: Marieta Carnevale y Sector Caracolito

4.  Lista Estimada de Cantidades 
4.1. LISTA DE CANTIDADES

	
	
	
	

	PROYECTO:  REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA
	
	
	
	

	UBICACIÓN: Av. JAPÓN e/ MARIETA CARNEVALE Y CARACOLITO
	

	AREA A REGULARIZAR = 9.380 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IT
	RUBRO - DESCRIPCIÓN
	UN
	CANT.
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
	M2
	1,950
	
	

	2
	REMOC. Y REPOS. DE EMPEDRADO P/ CUNETA Y BADÉN
	M2
	1,585
	
	

	3
	DESMONTE
	M3
	898
	
	

	4
	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE
	M3
	1,123
	
	

	5
	COMPACTACIÓN DE BASE
	M2
	3,860
	
	

	6
	REPOSICIÓN DE CORDEONES DE Hº
	ML
	330
	
	

	7
	LEVANT. Y REPOS. TAPA DE REGISTROS CLOACALES
	UN
	15
	
	

	8
	VIGAS DE BORDE - 25 x 40
	ML
	325
	
	

	9
	BADÉN DE Hº - Fc = 260 Kg/cm2 - E = 0,17 m.
	M2
	600
	
	

	10
	CUNETA DE Hº - A = 0,60 m. - Fc = 260 Kg/cm2 - E = 0,10 m.
	ML
	1,260
	
	

	11
	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - TASA 100 Kg/m2
	TN
	938
	
	

	5
	SEÑALIZACIONES
	
	
	
	

	5.1
	PESCANTES TIPO SEMIPÓRTICO CON CARTELES DE ORIENTACIÓN INFORMATIVOS SEGÚN NORMAS TÉCNICAS CON MATERIAL REFLECTIVO CADA PIEZA EN CRUCES IMPORTANTES 
	UN
	2
	
	

	5.2
	PINTURA DE PAVIMENTO (DOS LINEAS CONTINUAS, CONTIGUAS A LOS CORDONES DE Hº Y UNA LINEA DISCONTINUA EN EL MEDIO DE LA CALZADA, PARA AMBAS CALZADAS)
	M2
	300
	
	

	
	
	
	
	TOTAL Gs.
	


5.  Planos
6. Especificaciones Técnicas

GRUPO DE OBRA 3: 

REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA 

CALLE ANTEQUERA ENTRE 9ª. Y 21 Pdas.

1. Descripción de las obras

La obra consiste en la ejecución de mezcla asfáltica en caliente sobre el pavimento existente, a razón de una tasa de 100 kg/m2 en todo el ancho de la calzada, sobre la Calle Antequera entre 9ª Pdas. (Av. Cerro León) y 21 Pdas.

La obra estará dotada también de cunetas y badenes de hormigón hidráulico, contiguo a los cordones y en cada cruce, respectivamente.

2. Periodo de construcción

A partir de la fecha de la Orden de Inicio, la obra deberá ejecutarse en un período máximo de 120 (ciento veinte) días corridos.

3. Lugar y otros datos

Calle: Antequera

Tramo: 9ª. – 21 Pdas.

4.  Lista Estimada de Cantidades 
4.1. LISTA DE CANTIDADES

	
	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA, CUNETA Y BADENES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO

	
	CALLE ANTEQUERA ENTRE 9a. Y 21 DAS.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	RUBRO
	UN.
	CANT.
	P. UNITARIO
	TOTAL

	1
	Remoción y reposición de empedrado para conformación de gálibo, cuneta y badenes
	m2
	  3.714 
	
	

	2
	Excavación para conformación de cuneta y badenes
	m3
	     359 
	
	

	3
	Compactación de base
	m2
	  1.600 
	
	

	4
	Retiro de material excedente
	m3
	     449 
	
	

	5
	Colocación de cordones de hormigón fck: 180 kg/cm2; espesor: 10 cm.; ancho: 40 a 60 cm.; altura: 50 cm.
	ml
	     200 
	
	

	6
	Cuneta de hormigón, ancho 1.00 m., espesor 17 cm., fck: 260 kg/cm2
	m2
	  1.113 
	
	

	7
	Viga de borde
	ml
	     410 
	
	

	8
	Badén y carpeta de hormigón, espesor 17 cm., fck: 260 kg/cm2
	m2
	  3.500 
	
	


5. Planos

6.  Especificaciones Técnicas

GRUPO DE OBRA 4: 

REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA 

CALLE EMETERIO MIRANDA ENTRE AV. MCAL. LÓPEZ Y AV. STA. TERESA

1. Descripción de las obras

La obra consiste en la ejecución de mezcla asfáltica en caliente sobre el pavimento existente, a razón de una tasa de 100 kg/m2 en todo el ancho de la calzada, sobre la calle Emeterio Miranda entre Mcal. López y Sta. Teresa.

2. Período de construcción

A partir de la fecha de la Orden de Inicio, la obra deberá ejecutarse en un período máximo de 60 (sesenta) días corridos.

3. Lugar y otros datos

Calle: Emeterio Miranda

Tramo: Mcal. López – Sta. Teresa

4.  Lista Estimada de Cantidades 
4.1. LISTA DE CANTIDADES

	PROYECTO:  REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA
	
	
	
	

	UBICACIÓN: EMETERIO MIRANDA e/ Av. Mcal. LÓPEZ Y Av. Sta. TERESA

	
	ÁREA  TOTAL
	=
	14,540
	M2
	

	IT
	RUBRO - DESCRIPCIÓN
	UN
	CANT.
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	a) REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA
	
	
	
	

	1
	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
	M2
	1,278
	
	

	2
	COMPACTACIÓN DE BASE
	M2
	1,278
	
	

	3
	REPOSICIÓN DE CORDONES DE Hº
	ML
	200
	
	

	4
	LEVANT. Y REPOS. DE TAPA DE REGISTRO CLOACAL
	UN
	18
	
	

	5
	LEVANT. Y REPOS. DE VÁLVULAS DE A. CORRIENTE
	UN
	8
	
	

	6
	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - TASA 70 Kg/m2
	M2
	966
	
	

	
	
	
	
	TOTAL a) Gs.
	

	b) PAVIMENTO DE Ho
	
	
	
	

	9
	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
	M2
	480
	
	

	10
	EXCAVACIÓN
	M3
	240
	
	

	11
	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE
	M3
	300
	
	

	12
	MEJOR. Y COMPACT. DE BASE CON RIPIO DE LIMPIO
	M3
	96
	
	

	13
	VIGAS DE BORDE
	ML
	36
	
	

	14
	PAVIMENTO DE Ho - Fck = 260 Kg/cm2 - E = 0,17 m
	M2
	480
	
	

	
	
	
	
	TOTAL b) Gs.
	

	c) CUNETAS DE Ho - E = 0,17 m.
	
	
	
	

	15
	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
	ML
	164
	
	

	16
	EXCAVACIÓN
	M3
	40
	
	

	17
	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE
	M3
	50
	
	

	18
	COMPACTACIÓN DE BASE
	M2
	184
	
	

	19
	CUNETA DE Ho - Fck = 260 Kg/cm2 -. A = 0,6 0 m
	ML
	164
	
	

	20
	BADÉN DE Ho - Fck = 260 Kg/cm2 -. A = 2,0 m.
	M2
	20
	
	

	
	
	
	
	TOTAL c) Gs.
	

	
	d) SEÑALIZACIONES
	
	
	
	

	21
	PESCANTES TIPO SEMIPÓRTICO CON CARTELES DE ORIENTACIÓN INFORMATIVOS SEGÚN NORMAS TÉCNICAS CON MATERIAL REFLECTIVO CADA PIEZA EN CRUCES IMPORTANTES 
	UN
	2
	
	

	22
	PINTURA DE PAVIMENTO (DOS LINEAS CONTINUAS, CONTIGUAS A LOS CORDONES DE Hº Y UNA LINEA DISCONTINUA EN EL MEDIO DE LA CALZADA, PARA AMBAS CALZADAS)
	M2
	500
	
	

	
	
	
	
	TOTAL d) Gs.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL a) + b) + c) + d) Gs.
	


5. Planos

6. Especificaciones Técnicas

GRUPO DE OBRA 5: 

REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PASO PUCU ENTRE J. F. BOGADO E ITURBE

1. Descripción de las obras

La obra consiste en la ejecución de mezcla asfáltica en caliente sobre el pavimento existente, a razón de una tasa de 100 kg/m2 en todo el ancho de la calzada, sobre la calle Paso Pucu entre J. F. Bogado e Iturbe.

2. Periodo de construcción

A partir de la fecha de la Orden de Inicio, la obra deberá ejecutarse en un período máximo de 150 (ciento cincuenta) días corridos.

3. Lugar y otros datos

Calle: Paso Pucu

Tramo: Av. J. F. Bogado - Iturbe

4.  Lista Estimada de Cantidades 
4.1. LISTA DE CANTIDADES

	
	
	
	

	PROYECTO:  REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA
	
	
	
	

	UBICACIÓN: CALLE PASO PUCU e/ ITURBE Y Av. FELIX BOGADO
	

	AREA A REGULARIZAR = 9.750 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IT
	RUBRO - DESCRIPCIÓN
	UN
	CANT.
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
	M2
	1,000
	
	

	2
	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO p/ CUNETA
	M2
	200
	
	

	3
	DESMONTE
	M3
	60
	
	

	4
	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE
	M3
	75
	
	

	5
	COMPACTACIÓN DE BASE
	M2
	1,200
	
	

	6
	REPOSICIÓN DE CORDONES DE Hº
	ML
	100
	
	

	7
	LEVANT. Y REPOS. TAPA DE REGISTROS CLOACALES
	UN
	15
	
	

	8
	VIGAS DE BORDE - 25 x 40
	ML
	36
	
	

	9
	PAVIMENTO DE Hº - Fc = 260 Kg/cm2 - E = 0,15 m.
	M2
	988
	
	

	10
	PUENTE DE HºAº SOBRE Aº SALAMANCA
	GL
	1
	
	

	11
	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - TASA 80 Kg/m2
	TN
	780
	
	

	5
	SEÑALIZACIONES
	
	
	
	

	5.1
	PESCANTES TIPO SEMIPÓRTICO CON CARTELES DE ORIENTACIÓN INFORMATIVOS SEGÚN NORMAS TÉCNICAS CON MATERIAL REFLECTIVO CADA PIEZA EN CRUCES IMPORTANTES 
	UN
	2
	
	

	5.2
	PINTURA DE PAVIMENTO (DOS LINEAS CONTINUAS, CONTIGUAS A LOS CORDONES DE Hº Y UNA LINEA DISCONTINUA EN EL MEDIO DE LA CALZADA, PARA AMBAS CALZADAS)
	M2
	400
	
	

	
	
	
	
	TOTAL Gs.
	


5. Planos

6. Especificaciones Técnicas

GRUPO DE OBRA 6: 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA

CALLE PRIMER PRESIDENTE ENTRE DR. CARLOS FIEBRIG Y RAMONA MARTÍNEZ

1. Descripción de las Obras

La obra consiste en la ejecución pavimento tipo empedrado, previa compactación de la subrasante.  Estará dotada además, de cordones de hormigón prefabricado y un sistema de entubamiento con caños de hormigón de 30 cm. de diámetro, de manera a encausar las aguas superficiales. 
1. Periodo de construcción

A partir de la fecha de la Orden de Inicio, la obra deberá ejecutarse en un período máximo de 120 (ciento veinte) días corridos.

2. Lugar y otros datos

Calle: Primer Presidente

Tramo: Dr. Carlos Fiebrig – Ramona Martínez

4.  Lista Estimada de Cantidades 
4.1. LISTA DE CANTIDADES

	
	
	
	
	

	PROYECTO:  PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
	
	
	
	

	UBICACIÓN: CALLE PRIMER PRESIDENTE e/ CARLOS FIEBRIG Y RAMONA MARTINEZ

	AREA A EMPEDRAR = 4.360 m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IT
	RUBRO - DESCRIPCIÓN
	UN
	CANT.
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	EMPEDRADO
	
	
	
	

	1
	DESMONTE PARA CAJA
	M3
	872
	
	

	2
	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE
	M3
	1,090
	
	

	3
	COMPACTACIÓN DE BASE
	M2
	4,360
	
	

	4
	COLOCACIÓN DE CORDONES DE Hº
	ML
	880
	
	

	5
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
	M2
	4,360
	
	

	DESAGÜE DE AGUAS SERVIDAS
	
	
	
	

	6
	EXCAVACIÓN
	M3
	100
	
	

	7
	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE
	M3
	15
	
	

	8
	COLOCACIÓN DE CAÑOS DE Hº DE 30 cm. DE DIAM.
	ML
	400
	
	

	9
	REGISTROS 60 x 60
	UN
	988
	
	

	10
	RELLENO Y COMPACTACIÓN C/ SUELO DEL LUGAR
	M3
	1
	
	

	
	
	
	
	TOTAL Gs.
	


5. Planos

6. Especificaciones Técnicas

