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PARTE 2 – Obras Requeridas

Sección V.  Alcance de las Obras
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1. Descripción de las obras

· La obra consiste en la colocación de tres líneas de alcantarilla celular de hormigón armado sobre el arroyo Mburicao, para la interconexión entre las calles Alfredo Seiferheld y Martínez Ramella.

2. Periodo de construcción

A partir de la fecha de la Orden de Inicio, la obra deberá ejecutarse en un período máximo de 90 (noventa) días corridos.

3. Lugar y otros datos

Calle: Alfredo Seiferheld y Arroyo Mburicao

4.  Lista Estimada de Cantidades 
LISTA ESTIMADA DE CANTIDADES

PROYECTO: CONTINUACIÓN CALLE SEIFERHELD

TRAMO: AV. CHOFERES DEL CHACO – CALLE Tte. MARTÍNEZ RAMELLA

	IT
	RUBRO - DESCRIPCIÓN
	UN
	CANT.
	P. UNIT.
	P. TOTAL

	1
	EXCAVACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE FONDO
	M3
	320
	
	

	2
	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE
	M3
	400
	
	

	3
	COLOC. DE COLCHÓN DE TRITURADA - E=0,20 m.
	TN
	160
	
	

	4
	PROVISIÓN DE ALCANTARILLA - 3 un. de  2,5 x 2,5
	UN
	180
	
	

	5
	COLOCAC. DE ALCANTARILLA - 3 un. de  2,5 x 2,5
	UN
	180
	
	

	6
	RELLENO CON MATERIAL APTO
	M3
	220
	
	

	7
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PIEDRA BRUTA
	M3
	300
	
	

	
	
	
	
	TOTAL Gs
	


5.  Planos
6.  Especificaciones Técnicas

