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PARTE 2 – Obras Requeridas

Sección V.  Alcance de las Obras
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Av. RCA. ARGENTINA E/ BOGGIANI Y MCAL. LÓPEZ

Av. SAN MARTIN E/ MCAL. LÓPEZ Y AVIADORES DEL CHACO

1. Descripción de las obras

Se procederá a remover el pavimento existente en la media calzada lado Este de las Avs. Rca. Argentina y San Martin, tramo Boggiani-Aviadores del Chaco, hasta una profundidad de 15 cm., procediéndose a la aplicación del hormigón rodillado (HCR).  El resto de la superficie será sometida a trabajos de fresado y microglomerado con mezcla asfáltica en frio polimerizada.

2. Periodo de construcción

A partir de la fecha de la Orden de Inicio, la obra deberá ejecutarse en un período máximo de 90 (noventa) días corridos.

3. Lugar y otros datos

Avenida: Rca. Argentina – San Martín

Tramo: Boggiani-Aviadores del Chaco

4.  Lista Estimada de Cantidades 
	FORMULARIO  DE  LA  PROPUESTA

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LA Av. SAN MARTÍN

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TRAMO:  Av. BOGGIANI Y  Av. AVIADORES DEL CHACO

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IT
	RUBRO - DESCRIPCIÓN
	UN
	CANT.
	P. UNITARIO
	P. TOTAL

	1
	NIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO
	UN
	13
	 
	 

	2
	COLOCACIÓN DE Hº COMPACTADO CON RODILLO
	 
	 
	 
	 

	2,1
	CORTE Y REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE
	M2
	4.537
	 
	 

	2,2
	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE
	M3
	454
	 
	 

	2,3
	CARPETA DE Hº RODILLADO-E=0,15 m.-Fck=240 Kg/cm2
	M2
	4.537
	 
	 

	3
	COLOCACIÓN DE CARPETA DE MICROAGLOMERADO
	 
	 
	 
	 

	3,1
	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE
	M3
	300
	 
	 

	3,2
	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE
	M3
	360
	 
	 

	3,3
	MEJOR. DE SUB RASANTE CON Hº ASFÁLT. EN CALIENTE
	TN
	120
	 
	 

	3,4
	MICROAGLOMERADO
	M2
	6.000
	 
	 

	 
	TOTAL GENERAL Gs.
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SON GUARANÍES: 


5. Planos

6.  Especificaciones Técnicas

