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PARTE 2 – Obras Requeridas

Sección V.  Alcance de las Obras
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GRUPO OBRA 1: 

AZARA E/ BRASIL Y NTA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

GRAL. DÍAZ E/ NTA. SRA. DE LA ASUNCIÓN Y COLÓN
1. Descripción de las obras

1. Desbaste del pavimento asfáltico actual.  Consiste en remover la capa asfáltica con signos de deterioro, afectada muchas veces por el derrame de combustible cuya acción solvente produce una disgregación de los componentes de la mezcla asfáltica, con el resultado de presentar ondulaciones de la capa asfáltica.  El trabajo de desbaste tiene por objetivo dejar una superficie nivelada y sin fracturas, que permita la aplicación de la nueva capa asfáltica.

2. Pavimento de hormigón hidráulico. Debido a la inalterabilidad ante los efectos de frenado y derrame de gasoil, se prevé la construcción de hormigón hidráulico en sectores utilizados para el ascenso y descenso de pasajeros por parte de vehículos del transporte público.  

3. Microaglomerado o micropavimento. Como superficie de rodamiento, se prevé la aplicación de una mezcla fría compuesta por  emulsión asfáltica modificada con polímeros, agregado pétreo, relleno mineral y agua, que proporcionados adecuadamente, se extiende sobre la superficie previamente tratada, en un espesor promedio de 2 cm. 

2. Periodo de construcción

A partir de la fecha de la Orden de Inicio, la obra deberá ejecutarse en un período máximo de 120 (ciento veinte) días corridos.

3. Lugar y otros datos

Calle: Azara-Gral. Díaz

Tramo: Brasil-Colón

4.  Lista Estimada de Cantidades 
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RUBRO - DESCRIPCIÓN

UN

CANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

1

LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPA DE REGISTRO

UN

4

2

LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULA DE A. CORRIENTE

UN

4

3

DESBASTE

M3

102

4

MEJORAMIENTO DE BASE CON SELLO ASFÁLTICO

M2

2.540

5

PAVIMENTO DE Hº SIMPLE

5

REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO

M2

2.600

5,1

EXCAVACIÓN

M3

962

5,2

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

1.203

5,3

MEJORAMIENTO DE BASE

M2

2.600

5,4

PAV. DE Hº HIDRÁULICO - E = 0,17 m. - Fck = 260 Kg/cm

M2

2.600

5,5

VIGAS DE BORDE - 25x40 - Fck = 260 Kg/cm2

ML

610

6

MICROAGLOMERADO

M2

2.540

FORMULARIO DE LA PROPUESTA

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE AZARA - Gral. DIAZ

TRAMO:  BRASIL - COLÓN

TOTAL    Gs.


5. Planos

6.  Especificaciones Técnicas
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GRUPO DE OBRA 2: 

CERRO CORÁ E/ BRASIL Y NTA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

OLIVA E/ NTA. SRA. DE LA ASUNCIÓN Y COLÓN

1. Descripción de las obras

1. Desbaste del pavimento asfáltico actual.  Consiste en remover la capa asfáltica con signos de deterioro, afectada muchas veces por el derrame de combustible cuya acción solvente produce una disgregación de los componentes de la mezcla asfáltica, con el resultado de presentar ondulaciones de la capa asfáltica.  El trabajo de desbaste tiene por objetivo dejar una superficie nivelada y sin fracturas, que permita la aplicación de la nueva capa asfáltica.

2. Pavimento de hormigón hidráulico. Debido a la inalterabilidad ante los efectos de frenado y derrame de gasoil, se prevé la construcción de hormigón hidráulico en sectores utilizados para el ascenso y descenso de pasajeros por parte de vehículos del transporte público.  

3. Microaglomerado o micropavimento. Como superficie de rodamiento, se prevé la aplicación de una mezcla fría compuesta por  emulsión asfáltica modificada con polímeros, agregado pétreo, relleno mineral y agua, que proporcionados adecuadamente, se extiende sobre la superficie previamente tratada, en un espesor promedio de 2 cm. 

2. Periodo de construcción

A partir de la fecha de la Orden de Inicio, la obra deberá ejecutarse en un período máximo de 120 (ciento veinte) días corridos.

3. Lugar y otros datos

Calle: Cerro Corá-Oliva

Tramo: Brasil-Colón

4.  Lista Estimada de Cantidades 
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RUBRO - DESCRIPCIÓN

UN

CANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

1

LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPA DE REGISTRO

UN

4

2

LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULA DE A. CORRIENTE

UN

4

3

DESBASTE

M3

110

4

MEJORAMIENTO DE BASE CON SELLO ASFÁLTICO

M2

2.750

5

PAVIMENTO DE Hº SIMPLE

5,1

REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO

M2

2.300

5,2

EXCAVACIÓN

M3

851

5,3

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

1.064

5,4

MEJORAMIENTO DE BASE

M2

2.300

5,5

VIGAS DE BORDE - 25x40 - Fck = 260 Kg/cm2

ML

600

5,6

PAV. DE Hº HIDRÁULICO - E = 0,17 m. - Fck = 260 Kg/cm

M2

2.300

6

MICROAGLOMERADO

M2

2.750

TRAMO:  BRASIL - COLÓN

TOTAL    Gs.

FORMULARIO DE LA PROPUESTA

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE CERRO CORÁ - OLIVA


5. Planos

6. Especificaciones Técnicas
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GRUPO DE OBRA 3: 

HERRERA E/ BRASIL Y NTA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

HAEDO E/ NTA. SRA. DE LA ASUNCIÓN Y COLÓN
1. Descripción de las obras

1. Desbaste del pavimento asfáltico actual.  Consiste en remover la capa asfáltica con signos de deterioro, afectada muchas veces por el derrame de combustible cuya acción solvente produce una disgregación de los componentes de la mezcla asfáltica, con el resultado de presentar ondulaciones de la capa asfáltica.  El trabajo de desbaste tiene por objetivo dejar una superficie nivelada y sin fracturas, que permita la aplicación de la nueva capa asfáltica.

2. Pavimento de hormigón hidráulico. Debido a la inalterabilidad ante los efectos de frenado y derrame de gasoil, se prevé la construcción de hormigón hidráulico en sectores utilizados para el ascenso y descenso de pasajeros por parte de vehículos del transporte público.  

3. Microaglomerado o micropavimento. Como superficie de rodamiento, se prevé la aplicación de una mezcla fría compuesta por  emulsión asfáltica modificada con polímeros, agregado pétreo, relleno mineral y agua, que proporcionados adecuadamente, se extiende sobre la superficie previamente tratada, en un espesor promedio de 2 cm. 

2. Periodo de construcción

A partir de la fecha de la Orden de Inicio, la obra deberá ejecutarse en un período máximo de 120 (ciento veinte) días corridos.

3. Lugar y otros datos

Calle: Herrera-Haedo

Tramo: Brasil-Colón

4.  Lista Estimada de Cantidades 
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RUBRO - DESCRIPCIÓN

UN

CANT.

P. UNIT.

P. TOTAL

1

LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPA DE REGISTRO

UN

4

2

LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULA DE A. CORRIENTE

UN

4

3

DESBASTE

M3

86

4

MEJORAMIENTO DE BASE CON SELLO ASFÁLTICO

M2

2.150

5

PAVIMENTO DE Hº SIMPLE

5,1

REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO

M2

2.600

5,2

EXCAVACIÓN

M3

962

5,3

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE

M3

1.203

5,4

MEJORAMIENTO DE BASE

M2

2.600

5,5

VIGAS DE BORDE - 25x40 - Fck = 260 Kg/cm2

ML

600

5,6

PAV. DE Hº HIDRÁULICO - E = 0,17 m. - Fck = 260 Kg/cm

M2

2.600

6

MICROAGLOMERADO

M2

2.150

FORMULARIO DE LA PROPUESTA

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE HERRERA - HAEDO

TRAMO:  BRASIL - COLÓN

TOTAL    Gs.


5. Planos

6. Especificaciones Técnicas

